. ALLGEMEINE GESCHRFTSBEDINGUNGEN
FUR MATERIALLIEFERUNGEN AN UND LEISTUNGEN FUR VERBRAUCHER

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschéftsbedingungen ("AGB") gelten, soweit die
Vertragsparteien nichts Abweichendes ausdriicklich und schriftlich vereinbart
haben, fir sdmtliche Leistungen und Lieferungen des Auftragnehmers ("AN"). Die
Geltung der Allgemeinen Geschéftsbedingungen kann nur durch eine
ausdrickliche schriftliche Vereinbarung im Einzelfall ausgeschlossen oder
eingeschrankt werden. Abweichungen von den vorliegenden Allgemeinen
Geschaftsbedingungen einschlieBlich Abweichungen vom Schriftformerfordernis
bedtrfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

2, Vertragsbestandteile, Vertragsabschluss

2.1 Vertragsbestandteile sind in absteigender Reihenfolge das Angebot des
AN, die vorliegenden AGB, das Leistungsverzeichnis, der Rahmenterminplan, der
Zahlungsplan, die ONORM B 2110 in der am Tag des Vertragsabschlusses
aktuellen Fassung. Die einschldgigen technischen ONORMEN werden nur
Vertragsbestandteil, wenn dies unter Nennung der konkreten Norm(en)
vereinbart wird. Mangels Vereinbarung von technischen ONORMEN gelten die
anerkannten Regeln der Technik als vereinbart.

2.2 Die Angebote des AN sind unverbindlich und jederzeit widerrufbar, sofern
im Einzelnen nicht schriftlich anderes vereinbart wurde. Der Vertrag gilt dann als
rechtsverbindlich abgeschlossen, wenn der AG das Angebot des AN vorbehaltslos
angenommen hat. Ubermittelt der AG dem AN eine Bestellung, so kommt der
Vertrag mit Ubermittlung einer schriftlichen Auftragsbestdtigung an den AG
zustande.

3. Preise, Rechnungslegung und Falligkeit

3.1 Sofern nicht ausdricklich schriftlich ein Pauschalpreis vereinbart wird,
kommt zwischen den Parteien ein Einheitspreisvertrag zustande; es erfolgt sohin
eine Abrechnung nach tatséchlichem AufmaB. Der AN Ubernimmt gegentiber dem
AG ausdriicklich keine Garantie fiir die Richtigkeit und Vollsténdigkeit allfélliger
Leistungsverzeichnisse, Kostenvoranschlége oder Schéatzungsanschlége.
Insbesondere nimmt der AG zur Kenntnis, dass die im Leistungsverzeichnis
genannten Mengen entsprechend den tatséchlichen Gegebenheiten &ndern
kénnen und daher allenfalls ein entsprechend hoherer Werklohn fallig werden
kann als vorlaufig ermittelt. Wird ausnahmsweise ein Pauschalpreisvertrag
abgeschlossen, so sind mit dem Pauschalpreis die vereinbarten Leistungen
abgegolten. Jedoch berechtigen Leistungsanderungen, zusétzliche Leistungen
sowie Storungen der Leistungserbringung den AN zur Geltendmachung von
Mehrkosten.

3.2 Vereinbart sind verénderliche Preise im Sinne der ONORM B 2110 und
B 2111. Dies gilt jedoch nicht fir jene Leistungen, die innerhalb von zwei
Monaten nach Vertragsschluss zu erbringen sind. Fir die Berechnung der
Verdnderung gilt der Baukostenindex fiir den Wohn- und Siedlungsbau.

3.3 Vereinbart werden Zahlungen entsprechend dem zu vereinbarenden
Zahlungsplan. Der AN wird Uber die jeweils félligen Betrage zwei Wochen vor
deren Falligkeit Abschlagsrechnungen ausstellen. Die jeweiligen
Abschlagsrechnungen sind binnen 14 Tagen mit 2% Skonto zu bezahlen, binnen
21 Tagen ohne Skonto.

3.4 Die Schlussrechnung ist innerhalb von vier Wochen binnen 14 Tagen mit
2% Skonto, binnen 28 Tagen ohne Skonto nach Rechnungslegung zur Zahlung
fallig. Die Pruffrist ist in der Zahlungsfrist bereits inkludiert.

3.5 Geréat der AG mit der Zahlung auch nur einer Teilrechnung in Verzug, so
ist der AN berechtigt, nachdem er dem AG die Niederlegung der Arbeit angedroht
und eine Nachfrist von 14 Tagen gesetzt hat, die Arbeit bis zur vollsténdigen
Bezahlung aller bis zu diesem Zeitpunkt félligen Betrage einzustellen. In diesem
Fall hat der AN Anspruch auf angemessene Bauzeitverlangerung, Ersatz der
Mehrkosten und Schadenersatz. Kommt eine Einigung Uber die Dauer der
angemessenen Bauzeitverlangerung nicht zustande, so entféllt eine allenfalls
getroffene Ponalevereinbarung.

3.6 Im Falle jeglichen Zahlungsverzuges des AG hat dieser dem AN
Verzugszinsen in Hoéhe von 8% p.a. zu leisten.

4. Termine

4.1 Kommt es infolge von Leistungsanderungen oder Stérungen der
Leistungserbringung zu Terminverschiebungen, die zu einer Verzégerung von
mehr als 14 Tagen im Projektverlauf fiihren, verlieren der urspriingliche
Bauzeitplan und allfallige Ponalevereinbarungen ihre Geltung. Ein neuer
Bauzeitplan ist einvernehmlich zwischen den Vertragsparteien zu vereinbaren.

4.2 Zu den Bau- und Zwischenterminen sind als Leistungsverldngerung und
ohne nachteilige Rechtsfolgen fiir den AN jedenfalls hinzuzurechnen:

- die Tage aus Folgen von Nichtzutreffen von AG-Prognosen, AG-
Leistungsanordnungen oder Bestellungsdnderungen;

- die Tage aus Leistungsdnderungen und die Tage aus Schlechtwetter laut
ZAMG (Zentralanstalt flir Meteorologie und Geodynamik) samt den
daraus resultierenden Produktionsausfallen;

- die Tage aus fehlenden Vorleistungen und sonstigen, vom AN nicht zu
vertretenden Stérungen der Leistungserbringung samt deren zeitlich-
organisatorischen Folgen.

4.3 Soweit Termine ponalisiert sind, betrégt die Vertragsstrafe 0,5 Promille je
Kalendertag bei Uberschreitung, maximal jedoch 2% der Auftragssumme. Die
Ponale ist mit der Schlussrechnung abzurechnen. Bemessungsgrundlage fir die
Vertragsstrafe ist der im Auftragsschreiben vereinbarte Werklohn fir die
Leistung, mit der der AN in Verzug ist. Die Vertragsstrafe ist
verschuldensabhéngig. Ein die Vertragsstrafe Ubersteigender Schaden ist vom AN
nur bei Vorliegen grober Fahrlassigkeit zu ersetzen.

5. Priif- und Warnpflicht / Bedenken

5.1 Der AG bedient sich fur die Planung und Berechnungen Ziviltechniker bzw.
Fachplaner mit Spezialqualifikation, die einen entsprechenden
Informationsvorsprung haben. Aus diesem Grund wird der AN diese Planungen
und Berechnungen sowie alle sonstigen vom AG beigestellten Unterlagen nur auf
augenscheinliche Mangel oder Fehler im Rahmen der gemaB ONORM6

5.2 Die fur die Leistung des AN erforderlichen Vorleistungen durch
andere Gewerke werden zum jeweiligen Endtermin It. Bauzeitplan nicht im
Detail, sondern lediglich auf die sichtbare Beschaffenheit hin vom AN
geprift. Dem AG wird daher empfohlen, fachkundige Unterstitzung zur
Uberpriifung der Vorleistungen beizuziehen.

5.3 Der AG wird dem AN auch betrachtliche Uberschreitungen des
vereinbarten Entgeltes dann und insoweit - auch ohne vorherige Anzeige
der Mehrkosten - verglten, wenn diese fir die Erbringung des Werkes
erforderlich sind und bei der Erstellung des zugrunde liegenden Anbots
nicht ersichtlich waren.

6. Leistungsabweichungen

6.1 Ordnet der AG Leistungsanderungen und zusatzliche Leistungen an,
so hat der AN Anspruch auf angemessene Bauzeitverldngerung und - auch
ohne vorherige Anmeldung von erheblichen Mehrkosten - auf zusatzliches
Entgelt.

6.2  Auch bei Stoérungen der Leistungserbringung hat der AN Anspruch
auf Bauzeitverlangerung und auf zusatzliches Entgelt. Dies betrifft
beispielsweise Bauablaufstérungen, das Nichtzutreffen von Prognosen, die
Verletzung der Mitwirkungspflichten durch den AG sowie die fehlende
Erbringung von Vorleistungen. Eine gesonderte Bekanntgabe durch den
AN ist nicht erforderlich; dies insbesondere, wenn die Stérungen dem AG
bzw. seinen Vertretern oder Gehilfen durch Korrespondenz oder
Bautagesberichte etc. bekannt sind oder sein mussen.

6.3 Besteht der AG trotz Anmeldung von Ansprichen auf
Bauzeitverlangerung durch den AN auf Einhaltung der Termine, so gilt dies
als Anordnung von ForcierungsmaBnahmen, die der AN gegen Entgelt
durchzufiihren berechtigt ist. Fir die daraus entstehenden Mehrkosten gilt
Punkt 6.4.

6.4 Das Entgelt fir Mehrleistungen infolge Leistungsanderungen und
Storungen der Leistungserbringung ist vom AN auf den Preisgrundlagen
und der Preisbasis des Vertrages zu ermitteln. Ist dies nicht méglich, so ist
das zusatzliche Entgelt vom AN auf Grundlage angemessener Marktpreise
zu ermitteln und in einem Nachtragsangebot aufzunehmen.

6.5 Kommt es Uber den Grund und die Hohe anfallender Mehrkosten zu
Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien, insbesondere weil der AG
die Mehrkosten trotz angeordneter Mehrleistungen oder vom AG zu
vertretende Bauablaufstérungen nicht anerkennt, ist der AN berechtigt
aber nicht verpflichtet, seine Leistungen bis zur Kldrung der strittigen
Fragen einzustellen.

6.6 Der AG erklart ausdriicklich, dass er auf eine Verstéandigung durch
den AN bei erheblichen Kostenliberschreitungen im Sinne des § 1170a
ABGB verzichtet, sofern sie nicht vom AN verschuldet wurden oder dem
AG selbst oder seinen bevollmachtigten Erflllungsgehilfen bekannt sind
bzw. sein mussten.

6.7 Die Anwendung von Punkt 7.4.2 und 7.5.1 der ONORM B 2110 wird
ausgeschlossen.

7. Ubernahme

7.1 Der AN wird dem AG die Fertigstellung des Werks umgehend
schriftlich anzeigen; hierauf ist unverziglich zwischen dem AN und dem
AG ein Ubernahmetermin, der nicht spater als 14 Werktage nach Anzeige
der Fertigstellung durch den AN liegen darf, zu vereinbaren. Kommt es
binnen 14 Tagen ab der Fertigstellungsanzeige nicht zu einem
Ubernahmetermin, so gilt das Werk als abgenommen.

7.2 Die Ubernahme des Werkes darf nur dann verweigert werden,
wenn das Werk Mangel aufweist, welche den vereinbarten Gebrauch
wesentlich beeintréchtigen.

7.3  Bei der Ubernahme ist ein Ubernahmeprotokoll durch den AG zu
erstellen, in welchem allfallige Méngel festgehalten werden. Mit der
Unterzeichnung des Ubernahmeprotokolls durch AG und AN gilt das Werk
als abgenommen.

8. Sonstige Rechte und Pflichten der Vertragsparteien

8.1 Bei Vorliegen eines Generalunternehmervertrages verpflichtet sich
der AG, Drittgewerke nicht vor Ubernahme der Leistungen des AN auf die
Baustelle zuzulassen.

8.2 Der AN ist berechtigt, das Werk oder einzelne Leistungen durch
einen oder mehrere Subunternehmer seiner Wahl erbringen zu lassen.

8.3 Der AN wird wochentliche Bautagesberichte erstellen.

8.4 Die Vertragsparteien werden rechtzeitig und fortlaufend alle
Informationen austauschen, die mit der Abwicklung des Projekts in
Zusammenhang stehen, oder die fur das Projekt im Ganzen oder fir die
Leistungsanteile des AN von Bedeutung sein konnten. Der AG ist
verpflichtet, bei der Werkherstellung mitzuwirken und insbesondere
samtliche AN auf der Baustelle zu koordinieren. Die Koordination des AG
besteht insbesondere in der zeitlichen Abstimmung mehrerer AN, der
Herbeiflihrung einer vollstdndigen Gesamtleistung durch Vermeidung von
Schnittstellen und Erteilung von Anweisungen. Dem AG wird empfohlen,
sich erforderlichenfalls entsprechender fachkundiger Berater und Vertreter
zu bedienen.

8.5 Der AG ist verpflichtet, dem AN die entsprechende Infrastruktur der
Baustelle, insbesondere Miillcontainer, Wasser, Strom, Telefonanschlisse
sowie die Sanitareinrichtungen des AG auf seine Kosten zur Verfligung zu
stellen.

Der AG wird den Mitarbeitern des AN, soweit fur die Erbringung der

geschuldeten Sorgfaltspflicht priifen und Verbesserungsvorschlage machen. Leistungen durch den AN notwendig, Zutritt zur Baustelle gewéhren.



8.7  Der AN wird auf der Baustelle durch einen Bauleiter vertreten. Dieser ist
nicht berechtigt, den Vertrag abzu&ndern oder rechtsgeschéftliche Erklarungen
(z.B. auch Anderungen des Auftrags, Bestellungen, etc) entgegenzunehmen.
Rechtsgeschéftliche Erkldrungen sind schriftlich an die Geschéftsfihrung des AN
zu richten.

9. Gewahrleistung und Schadenersatz

9.1 Der AN leistet Gewahr, dass sein Werk die im Vertrag ausdriicklich
bedungenen und die gewdhnlich vorausgesetzten Eigenschaften hat und den
anerkannten Regeln der Technik entspricht. Es gelten die gesetzlichen
Gewahrleistungsfristen.

10. Haftung
10.1 Jegliche Haftung fur leichte Fahrldssigkeit, ausgenommen fur
Personenschaden, wird ausgeschlossen.

10.2 Im Falle einer Forderung von Dritten gegenliber dem AG, die einen
allfélligen Regressanspruch gegen den AN bewirken konnte, ist der AG
verpflichtet, den AN unter Vorlage aller Unterlagen sofort - jedenfalls innerhalb
von zwei Wochen - schriftlich zu benachrichtigen.

11. Hohere Gewalt

11.1 Wird die Werkherstellung durch Umstande vereitelt, die in der Sphare des
AG liegen, behalt der AN seinen Entgeltanspruch fiir die bis zu diesem Zeitpunkt
erbrachten Leistungen. Dies gilt ebenso fir den Fall des zufalligen Untergangs
des Werkes.

12. Riickldsse

12.1 Es wird ein Deckungsriicklass in Héhe von 5% der Abschlagsrechnungen
vereinbart; weiters wird ein Haftricklass in HO6he von 2% der
Schlussrechnungssumme (Gesamtpreis zuzliglich Umsatzsteuer) vereinbart.

12.2 Deckungs- bzw. Haftrickldsse kdénnen vom AN entweder durch eine
abstrakte Bankgarantie einer Bank mit Sitz in einem Land der EU oder durch eine
Sicherstellung in Form einer Versicherung abgel6st werden.

13. Riicktritt

13.1 Das Vertragsverhaltnis kann durch den AN aus wichtigem Grund vorzeitig
beendet werden. Ein wichtiger Grund, der den AN zur Vertragsauflésung
berechtigt, ist insbesondere in folgenden Fallen gegeben:

- fortgesetztes treuwidriges Verhalten des AG;

- Unterbleiben der erforderlichen Mitwirkung, insbesondere
Koordinierungsverpflichtung, des AG trotz Nachfristsetzung;

- Nichtzahlung einer Teilrechnung trotz Falligkeit und entsprechender
Mahnung;

- wenn die Erdéffnung eines Insolvenzverfahrens tber das Vermdgen des AG
mangels kostendeckenden Vermdgens abgewiesen oder ein solches
Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermdogens
aufgehoben worden ist.

13.2 Im Fall eines berechtigten Ricktritts des AN sind alle vom AN bereits
erbrachten Leistungen abzurechnen und vom AG abzugelten. Trifft den AG am
Ricktritt des AN ein Verschulden, so hat der AN Anspruch auf den vollen
Werklohn.

14. Gerichtsstand und anwendbares Recht
14.1 Der Vertrag unterliegt 6sterreichischem Recht unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts und der Verweisungsnormen.

14.2 Fur samtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag
wird - soweit gesetzlich zulassig - die ausschlieBliche Zustandigkeit des
Landesgerichts Salzburg vereinbart.

15. Schlussbestimmungen

15.1 Jegliche Anderungen und Ergdnzungen des Vertrags bedirfen fir ihre
Rechtswirksamkeit der Schriftform, auch wenn in einzelnen Bestimmungen nicht
eigens auf dieses Erfordernis hingewiesen wird. Dies gilt auch fur ein allfélliges
Abgehen von diesem Schriftformerfordernis.

15.2 Eine Aufrechnung mit Forderungen des AG gegen Forderungen des AN ist
nur zuldssig, wenn der AN zahlungsunféhig ist, die Forderungen im rechtlichen
Zusammenhang stehen oder die Forderung des AG gerichtlich festgestellt oder
anerkannt ist.

15.3 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags ganz oder teilweise ungultig
sein oder werden, so berlhrt dies nicht die Glltigkeit des Ubrigen Vertrags. Die
unglltige Bestimmung ist durch eine dem wirtschaftlichen Zweck dieser
Bestimmung madglichst nahe kommende neue Bestimmung zu ersetzen.



